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NEXT Ekerö etapp 2

Byggherrekostnader
Bygg- och projektledning  200 000
Arkitekt 200 000
Entreprenadbesiktning 100 000
Övrigt 50 000

550 000

Entreprenadkostnader - delad entreprenad
Anbud bygg, Heving & Hägglund AB 2 700 000
Anbud el, Christer Eriksson Elhjälpen AB 1 900 000
Anbud VVS, Järna Ventilationsservice & Fastigheter AB 2 800 000
Övriga entreprenadkostnader, t.ex. L&T 50 000

7 450 000

Tillkommande kostnader 10 % av budget 800 000

Produktionskostnad exkl. moms och ev. budgetreserv 8 800 000

Ej ingående kostnader
Mervärdesskatt, flyttkostnader, evakuering, inredning, lås och larm, utrymning.

Projektering kommande etapper, FU, upphandling 1 200 000

Total budget 2018 10 000 000


