

NEXT Ekerö etapp 2**Byggherrekostnader**

Bygg- och projektledning	200 000
Arkitekt	200 000
Entreprenadbesiktning	100 000
Övrigt	50 000
	550 000

Entreprenadkostnader - delad entreprenad

Anbud bygg, Heving & Hägglund AB	2 700 000
Anbud el, Christer Eriksson Elhjälpen AB	1 900 000
Anbud VVS, Järna Ventilationservice & Fastigheter AB	2 800 000
Övriga entreprenadkostnader, t.ex. L&T	50 000
	7 450 000

Tillkommande kostnader 10 % av budget **800 000**

Produktionskostnad exkl. moms och ev. budgetreserv **8 800 000**

Ej ingående kostnader

Mervärdesskatt, flyttkostnader, evakuering, inredning, lås och larm, utrymning.

Projektering kommande etapper, FU, upphandling **1 200 000**

Total budget 2018 **10 000 000**