

Rebecca Furuviik
Upphandlare

rebecca.furuviik@ekero.se

Tekniska nämnden

Tilldelning Byggentreprenad kommunhuset etapp 5

Dnr TN20/35

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att ingå avtal med XYZ, organisationsnummer 123.
2. Tekniska nämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Entreprenaden omfattar tillbyggnad och ombyggnad av Ekerö kommunhus. Befintlig vind och driftutrymme på plan 4 ska rivas och därefter ska kontorsytor och nytt driftutrymme byggas. Viss ombyggnad av befintliga ytor krävs även för att optimera planlösningen och anpassa installationer. Nytt plåttak ska utföras på två flyglar. Solcellsanläggning på tre tak ingår i entreprenaden.

Entreprenadarbetena planeras att utföras mars-november 2021. Under hela byggtiden pågår verksamhet i kommunhuset och det intilliggande socialkontoret.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Upphandlingsenheten 2020-09-01
Upphandlingsrapport – redovisas vid sammanträdet

Ärendet

Kvalificering

Anbudsgivare har granskats i enlighet med i upphandlingsdokumenten fastställda krav. Krav som har ställts på anbudsgivare är bland annat att de är registrerade för redovisning av skatter m.m. och sköter dessa utan anmärkning, har tillräckligt stabil finansiell och ekonomisk ställning samt har relevant erfarenhet, kapacitet och kompetens inom området.

Utvärdering

Kvalificerade anbud har utvärderats i enlighet med i upphandlingsdokumenten fastställda kriterier.

Grund till utvärdering är pris.

Anbudsgivare XYZ har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Upphandlingsenheten
Fastighetsenheten

Tommie Eriksson
Miljö och Stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef